МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0187300019418000171-0210055-01
на выполнение работ по благоустройству придомовой территории жилых домов № 25, 27 по ул. Святослава Фёдорова, микрорайон №3 «Кедровый» в городе Пыть-Ях
идентификационный код закупки 1838612002707861201001 0007 024 0000 244
 Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства  города Пыть-Ях», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице заместителя директора, руководителя контрактной службы Щюрова Владимира Федоровича, действующего на основании приказа № 51 от 20.02.2018г., с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Аскаров Роман Равилевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании свидетельства серия 72 № 002060247 от 30.04.2010г., вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Пыть-Яха (протокол подведения итогов электронного аукциона от 10.08.2018г. № 107/3-аэф) заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по благоустройству придомовой территории жилых домов № 25, 27 по ул. Святослава Фёдорова, микрорайон №3 «Кедровый» в городе Пыть-Ях, согласно Приложения № 1 технического задания (локально сметным расчётом) с применением материалов, оборудования указанных в перечне используемых при выполнении работ по объекту (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять работы и оплатить Подрядчику обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.2. Состав и объем работ определяется Приложением № 1 техническим заданием (локально сметным расчетом) и перечнем материалов, используемых при выполнении работ по объекту (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями Контракта.
1.3. Работы по Контракту должны выполняться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиями к материалам, используемым при выполнении работ, техническим заданием.

1.4. Место выполнения работ: ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, придомовая территория жилых домов № 25, 27 по ул. Святослава Фёдорова, микрорайон №3 «Кедровый».
2. Цена Контракта (цена работ) и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом или предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет 1 495 279,03 (Один миллион четыреста девяносто пять тысяч двести семьдесят девять) рублей 03 копейки, НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основании статьи 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ (уведомление от 20.05.2010г. № 421).   
 Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Стоимость единицы работы указана в Техническом задании (Приложение № 1).

Источник финансирования: средства федерального бюджета (субсидии), средства местного бюджета (со финансирование), средства местного бюджета, средства окружного бюджета (субсидии).
2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.4. Стоимость выполнения работ Подрядчиком работ определяется на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), подписанными представителями Подрядчика и Заказчика. Справка формы КС-3 составляется на основании актов выполненных работ формы КС-2, подписанными представителями Заказчика и Подрядчика. 

2.5. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.5.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

2.5.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.5.3. Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 15 рабочих дней после выполнения Подрядчиком полного комплекса работ, со дня подписания Заказчиком документов о приёмке (акты формы КС-2, КС-3), на основании предоставленного Подрядчиком счета/счета-фактуры.
2.5.4. В случае уменьшения Заказчику соответствующими органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему выполняемых работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки или убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 13.6. Контракта;

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом или законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, и качества.

3.2.2. Заказчик назначает своего представителя для технического надзора и контроля за выполнением работ, проверки соответствия используемых материалов, оборудования условиям Контракта, подписания объемов выполненных работ. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

3.2.3. Подписание объемов выполненных работ по контракту (форма КС-2) осуществляется после предоставления Подрядчиком полного пакета исполнительной документации, акты скрытых работ, оригиналы паспортов, сертификатов на материалы, комплектующие, оборудование и иные обязательные документы.

3.2.4. При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или вызвать иные недостатки в течение трех рабочих дней, заявить об этом Подрядчику.

3.2.5. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.2.6. Принять от Подрядчика результат работ, произвести расчет за выполненные работы в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Контрактом. 

3.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

3.2.8. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами документов о приёмке выполненных работ;

3.2.9. В соответствии с условиями Контракта изменить цену Контракта.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по актам (формы КС-2, КС-3) с предоставлением исполнительной документации, актов скрытых работ, оригиналов паспортов, сертификатов на материалы, комплектующие, оборудование и прочие документы;

3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; 

3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

3.4.7. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;

3.4.8. Перед началом работ предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных лиц при производстве работ.

3.4.9. Обеспечить объект необходимыми строительными материалами, комплектующими, оборудованием, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование, хранение и прочее.

3.4.10. Используемые материалы, комплектующие, оборудование должны отвечать возможности их применения в районах Крайнего Севера.  Подрядчик гарантирует, что качество поставляемых им строительных материалов, комплектующих, оборудование применяемые им для выполнения работ на объекте, будут соответствовать требованиям ГОСТов, техническим характеристикам, указанных в Приложениях к настоящему Контракту и иметь соответствующие сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.4.11. Вывезти в согласованные сроки после выполнения работ и подписания акта об окончательной приемке работ принадлежащее Подрядчику оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и т.д.

3.4.12. После выполнения работ на объекте осуществить вывоз строительного и иного мусора. 

3.4.13. Передача смонтированных малых архитектурных форм (МАФ) осуществляется по акту приема-передачи.

3.4.14. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее 24 месяца с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком документов о приемки работ, установленного Контрактом. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом;

3.4.15. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную комиссию, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере.

3.4.16. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется в кратчайший срок за свой счет произвести работы по устранению дефектов.

3.4.17. Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют условиям Контракта, то все работы по их замене будут осуществлены Подрядчиком своими силами и за свой счет.

3.4.18. При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно в течение 10 календарных дней с момента получения от Заказчика уведомления, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

3.4.19. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

3.4.20. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4.21. Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком. 
3.4.22. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик выполняет работы в установленные сроки: с момента подписания контракта сторонами в течение 40 календарных дней. 
4.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу, а Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

4.3. Датой окончания выполненных работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме работ, согласно Приложения № 1 технического задания (локально сметного расчета), подтверждением чего являются подписанные Сторонами Акты выполненных работ (формы КС-2, КС-3). По окончании всего комплекса работ предоставить исполнительную документацию, акты скрытых работ, оригиналы паспортов, сертификатов, деклараций на применяемые материалы, комплектующие, оборудование и прочие документы.

4.4. В случае если в п. 12.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами. 

4.5. В случае, установленном в п. 4.4. Контракта акт взаимосверки признаётся документом подтверждающим приёмку, в части фактически исполненных обязательствах по Контракту, в связи, с чем взаиморасчеты между Сторонами осуществляются в срок, установленный в разделе 2 Контракта.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), имеющих соответствующую квалификацию для выполнения работ, согласно настоящего муниципального контракта. 

5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемка работы на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока выполнения работ.

6.2. Подрядчик не позднее 5-ти рабочих дней, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче и Акты формы КС-2, КС-3, исполнительная документация и иные обязательные документы.
6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.4. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.6 настоящего Контракта. В случае обнаружения недостатков в качестве работ не осуществляется, до подтверждения Подрядчиком качества работ, в порядке, установленном  пунктом 6.5. Контракта.

6.5. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком. 

6.6. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.  Адресом электронной почты для получения уведомления является: Roman-imp@ya.ru. Номером факса для получения уведомления является: 8 (3452) 49-14-47.
6.7. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом приемка работ оформляется документом о приемке, в котором указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту. Документ составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Подрядчиком. 

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) возмещения убытков причинённых Подрядчиком. Удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) убытков производится Заказчиком на основании документа составленного в соответствии с пунктом 6.8. Контракта, не позднее сроков установленных в разделе 2 Контракта. (См. письмо ФАС России от 10.12.2015 №АЦ/70978/15, письма Минэкономразвития России от 10.03.2016 №ОГ-Д28-3630, от 02.10.2015 №ОГ-Д28-12800, от 21.09.2015 №Д28и-2829.)
При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или)убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика. (Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. № 02-11-00/5959  /от 25 марта 2013 № 02-06-07/2378.)
7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 7.6 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 150 279,30 руб. (10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

7.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту. 
7.5.  По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

7.6. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений).

7.7. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

* Обеспечение исполнения контракта не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений).

8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 8.3 – 8.8, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 149 527,90 руб. определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.4 – 8.7):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 44 858,37 руб. определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в установленном порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1 000 руб. определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

8.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1 000 руб., определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

8.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5 статьи 34 Федерального закона).

8.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

8.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством. 

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 14 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчиком. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 14 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 11.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2018 года. С 31.12.2018г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.
13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.3. К Контракту прилагается: Приложение № 1 – техническое задание (локально сметный расчет), Приложение № 2 – перечень материалов, оборудования используемых при выполнении работ по объекту.

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10-ти рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

13.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более, чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик: 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пыть-Ях»
	Подрядчик:    

Индивидуальный предприниматель
Аскаров Роман Равилевич


	628380, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. № 1 «Центральный», д.11, нежилое помещение № 108
 получатель: УФК по ХМАО-Югре (МКУ  Администрация г. Пыть-Ях, МКУ «УКС г. Пыть-Ях»

ИНН/КПП 8612002707/861201001

Банк: РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск

р/с 40204810700000000008

БИК 047162000

Тел.: 8 (3463)42-94-00 приемная
Эл. адрес: ukspy@mail.ru

	Юридический адрес: 625037, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Белинского, д.1, кор. А, кв. 264
Фактический адрес: 625049, г. Тюмень, ул. Магнитогорская, д.11, оф.1

ИНН 720407664007

Банк: Ф-Л ЗС ПАО Банка «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск

р/с 40802810000030001806

к/с 30101810465777100812

БИК 047162812

ОКПО 0170952010

Тел. 8(3452) 300-595, факс 49-14-47
Эл. адрес: Roman-imp@ya.ru.



Заказчик                                                                                          Подрядчик

_______________ В.Ф. Щюров                                                      ________________ Аскаров Р.Р.
Приложение № 1

                                                                                                 к муниципальному контракту № 0187300019418000171-0210055-01
Техническое задание 

(локально сметный расчет)

1. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с условиями муниципального контракта и приложений к нему.

2. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по актам выполненных работ (формы КС-2, КС-3). 

3. Перед началом работ предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных лиц при производстве работ. 

4. Подписание объемов выполненных работ по контракту (форма КС-2) осуществляется после предоставления Подрядчиком полного пакета исполнительной документации: акты скрытых работ, оригиналы паспортов, сертификатов на применяемые материалы, комплектующие и оборудование.

5. Передача смонтированных малых архитектурных форм (МАФ) осуществляется по акту приема-передачи.

6. При выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила охраны окружающей среды.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 31-2-02-003
(локальная смета)

	на
	Выполнение работ по благоустройству придомовой территории жилых домов № 25,27 ул. Святослава Фёдорова, микрорайон 3 "Кедровый"

	
	
	

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: чертежи №
	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда
	
	тыс. руб.

	Составлен(а)  в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. (ФЕР 2017)
	руб.

	№
п.п.
	Шифр и
номер
позиции
норматива
	Наименование
работ и затрат,
единица измерения
	Коли-
чество
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.,
не занятых 
обслуживанием
машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции
машин
	Всего
	оплаты
труда
	эксплуа-
тация
машин
	

	
	
	
	
	оплаты
труда
	в т.ч.
оплаты
труда
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на
единицу
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	в т.ч.
оплаты
труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Раздел № 1 Благоустройство придомовой территории

	1
	ФЕР01-02-031-2
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	0,64
	3 660,24
	3 482,87
	2 343
	114
	2 229
	22,7400
	14,55

	
	
	
	 
	177,37
	286,64
	
	
	183
	
	

	
	
	100 шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ФЕР33-04-002-1
	Установка стоек беседки и игрового оборудования со сборкой конструкций (прим,)
	64,0
	39,57
	11,17
	2 532
	1 818
	714
	3,3300
	213,12

	
	
	
	 
	28,40
	1,97
	
	
	126
	
	

	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ФЕР10-02-021-2
	Дополнительные затраты на сборку элементов МАФ (прим.)
	26,0
	129,17
	88,96
	3 358
	676
	2 313
	3,0100
	78,26

	
	
	шт
	 
	26,01
	12,72
	
	
	331
	
	

	4
	ФЕР05-01-062-1
	Бетонирование стоек
	8,64
	51,72
	45,84
	447
	51
	396
	0,6400
	5,53

	
	
	м3
	 
	5,88
	5,54
	
	
	48
	
	

	5
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Бетон 
	8,64
	600,00
	 
	5 184
	 
	 
	 
	 

	
	
	м3
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ФССЦ-15.1.02.01-0033
	Детский городок 
	1,0
	75 335,57
	 
	75 336
	 
	 
	 
	 

	
	
	компл.
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ФССЦ-15.1.02.04-0031
	Игровой комплекс 
	1,0
	12 486,00
	 
	12 486
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	 
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ФССЦ-15.1.02.08-0037
	Маятниковые качели 
	1,0
	3 347,24
	 
	3 347
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	 
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ФССЦ-15.1.02.09-0062
	Воркаут 
	1,0
	9 079,69
	 
	9 080
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	 
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ФССЦ-15.1.02.21-0020
	Песочный лабиринт 
	1,0
	6 657,96
	 
	6 658
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	 
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ФССЦ-15.1.02.07-0054
	Качалка на пружине 
	1,0
	2 284,43
	 
	2 284
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	 
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ФССЦ-15.1.02.08-0023
	Качели - балансир
	1,0
	1 408,52
	 
	1 409
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	 
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ФЕР09-08-002-7
	Установка урн, скамеек
	0,4
	42,36
	14,13
	17
	11
	6
	3,3100
	1,32

	
	
	10 шт
	 
	28,23
	4,64
	
	
	2
	
	

	14
	ФССЦ-15.2.03.04-0016
	Скамейка
	2,0
	890,38
	 
	1 781
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	 
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ФССЦ-15.2.03.06-0013
	Урна 
	2,0
	524,20
	 
	1 048
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	 
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ФЕР27-09-008-1
	Установка информационного стенда
	0,01
	6 740,04
	2 697,10
	67
	31
	27
	364,8000
	3,65

	
	
	100 шт
	 
	3 111,74
	253,87
	
	
	3
	
	

	17
	ФССЦ-20.3.04.07-0004
	Информационный стенд
	1,0
	1 296,91
	 
	1 297
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу  № 1
	 
	 
	 
	128 674
	2 701
	5 685
	 
	316,43

	
	
	
	
	
	 
	
	
	693
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты по смете
	 
	 
	 
	128 674
	2 701
	5 685
	 
	316,43

	
	
	
	
	
	 
	
	
	693
	
	

	 
	 
	Прямые затраты по смете
	 
	 
	руб.
	128 674
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	стоимость материалов, изделий и конструкций
	 
	 
	руб.
	120 288
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	стоимость ЭММ
	 
	 
	руб.
	5 685
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	всего оплата труда
	 
	 
	руб.
	 
	3 394
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	всего трудоёмкость
	 
	 
	чел-ч
	 
	 
	 
	 
	372,03

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	руб.
	3 895
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 84%  от 297
	 
	 
	руб.
	249
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 138%  от 99
	 
	 
	руб.
	137
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 95%  от 13
	 
	 
	руб.
	12
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 149%  от 34
	 
	 
	руб.
	51
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 113%  от 1 944
	 
	 
	руб.
	2 197
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 124%  от 1 007
	 
	 
	руб.
	1 249
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	руб.
	2 056
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 45%  от 297
	 
	 
	руб.
	134
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 80%  от 99
	 
	 
	руб.
	79
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 85%  от 13
	 
	 
	руб.
	11
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 95%  от 34
	 
	 
	руб.
	32
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 60%  от 1 944
	 
	 
	руб.
	1 166
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	- 63%  от 1 007
	 
	 
	руб.
	634
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	ВСЕГО по  смете
	 
	 
	руб.
	134 625
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	Сметная трудоёмкость:
	 
	 
	чел-ч
	 
	 
	 
	 
	372,03

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	Средства на оплату труда:
	 
	 
	руб.
	 
	3 394
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	18
	 
	Всего в базисных ценах
	134 625
	 
	 
	 
	 

	19
	 
	Всего в текущих ценах 
Индекс к СМР = 11, 1069937

	
	
	 
	 
	 


Итого: 1 495 279,03 (Один миллион четыреста девяносто пять тысяч двести семьдесят девять) рублей 03 копейки, НДС не облагается.
Заказчик                                                                                                                                                              Подрядчик

_____________________ В.Ф. Щюров                                                                                                              _________________ Аскаров Р.Р.
Приложение № 2

                                                                                                 к муниципальному контракту № 0187300019418000171-0210055-01  

Перечень материалов, оборудования используемых при выполнении работ по объекту
	№ пункта  в смете
	Наименование
	Товарный знак
	Количество, единица измерения
	Наименование страны происхождения товара
	Функциональные и технические характеристики



	5
	Бетон
	отсутствует
	8,64м3
	Российская Федерация
	Класс прочности на сжатие: В12,5 согласно ГОСТ 26633-2015
	

	6
	Детский городок 

[image: image1.jpg]



	Артикул Г-504
	1 шт
	Российская Федерация
	Комплектация:

1) Семь площадок, четыре из которых с башнями   имитирующими купола;

2) Три горки;

3) Один подвесной мостик с настилом;

4) Одна лестница с перилами;

5) Один металлический дуговой пандус;

6) Один металлический пандус;

7) Один деревянный пандус с канатом;

8) Один кольцевой изогнутый тоннель;

9) Один наклонный кольцевой тоннель;

10) Один прямой кольцевой тоннель;

11) Одна спираль с шестом;

12) Один металлический шест;

13) Два наклонных перехода;

14) Одна решетка перехода наклонного с круглым лазом;

15) Две шведских лестницы;

16) Три стяжки с пяти кубиками;

17) Одна альпинистская стенка с лазом.
	Длина: 11500мм;

Ширина: 8700мм;

Высота: 3900мм 

Высота горок: 

1шт - 1510мм;

 2шт - 1260мм.

	
	
	
	
	
	Каждая площадка из четырех столбов из клееного бруса древесины хвойных пород и квадратной платформы. Снизу столбы оканчиваются металлическими опорами, сверху закрыты пластиковыми заглушками в размер сечения
	Сечение столбов  90х90мм



	
	
	
	
	
	Площадки и переходы с ограждениями.
	Из профильной трубы сечением  40х20мм

	
	
	
	
	
	Над стартовым участком ската с горок- защитные перекладины (стяжки безопасности).
	

	
	
	
	
	
	Купол башни из двух фигурных панно.
	

	
	
	
	
	
	Настил переходов, пандуса и опорные балки площадок из доски древесины хвойных пород
	Сечение доски 35х90мм

	
	
	
	
	
	Каркасы переходов и деревянного пандуса из профильной трубы
	Сечение трубы   40х20мм.

	
	
	
	
	
	Пол площадок и площадки торможения из нескользящей ламинированной фанеры
	Толщина фанеры 15мм

	
	
	
	
	
	Ступени лестницы из нескользящей ламинированной фанеры
	Толщина фанеры 18мм

	
	
	
	
	
	Борта горки, накладные элементы, панно из влагостойкой окрашенной фанеры
	Толщиной фанеры 15мм.

	
	
	
	
	
	Скат горок из нержавеющего листа
	Толщина листа 1мм.

	
	
	
	
	
	Металлический пандус из профильной и круглой трубы
	Профильная труба сечением  40х20мм (дуги);

Круглая труба диаметром 20мм (поручни и ступени);

Профильная труба сечением  30х20мм (стойки).

	
	
	
	
	
	Вертикальная решетка для лазания из профильной и круглой трубы
	Профильная труба сечением   30х20мм (рама);

Круглая труба диаметром 16мм (внутренние рейки).

	
	
	
	
	
	Шест из круглых труб
	Диаметр трубы 40мм;

Диаметр трубы 25мм (стяжки)

	
	
	
	
	
	Шведские лестницы из профильной и круглой трубы
	Профильная труба сечением  30х20мм (стойки);

Круглая труба диаметром 16мм (перекладины).

	
	
	
	
	
	Стяжки и поручни из круглой трубы
	Диаметром 20мм.

	
	
	
	
	
	Канат полиамидный
	Диаметром 32мм.

	
	
	
	
	
	Цепь стальная грузовая короткозвенная
	сечение проволоки звена 6мм.

	
	
	
	
	
	Пластиковые заглушки на резьбовых соединениях и торцах столбов. Углы и края закруглены. Крепеж –оцинкован, крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками
	

	
	
	
	
	
	Металлические элементы окрашены полимерно-порошковой краской.
	

	
	
	
	
	
	Крепление игрового комплекса в грунте производить путем заглубления опор в грунт на 400мм и фиксацией металлическими стержнями (анкерами), с последующим бетонированием мест крепления .
	Длина анкера 500мм

	7
	Игровой комплекс 

[image: image2.png]




	Артикул МГМ-5/3
	1 шт
	Российская Федерация
	Игровой комплекс предназначен для детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Комплектация:

1) Две площадки;

2) Одна лестница с ограждениями;

3) Одна горка с бортиками и прилегающим к земле скатом;

4) Один дугообразный деревянный пандус со стяжкой;

5) Один канат;

6) Комплект игровых элементов «Кубики»;

7) Деревянный мостик с ограждениями;

8) Накладные элементы ограждений на переходе, площадках и лестнице.
	Длина:  2 930мм;

Ширина: 2 665мм;

Высота: 1360 мм 

	
	
	
	
	
	Столбы из клееного бруса древесины хвойных пород,  загрунтованы и окрашены краской на водной основе с защитными свойствами. Сверху столбы закрыты пластиковыми заглушками в размер сечения.
	Сечение столбов 90х90мм



	
	
	
	
	
	Соединительная труба из водогазопроводной трубы
	Диаметр трубы 40мм

	
	
	
	
	
	Опорный платик из стали с технологическими отверстиями для крепления в грунт анкерными штырями.
	

	
	
	
	
	
	Каркас горки из профильной трубы, пластины опорной и уголка монтажного
	Профильная труба сечением   20х20мм, толщиной стенки 2мм.

	
	
	
	
	
	Скат горки из нержавеющего листа, с двух сторон огражден бортиками
	Толщина листа 1мм.
Высота бортиков 100мм.

	
	
	
	
	
	Пол площадок и площадки для торможения из нескользящей ламинированной фанеры
	Толщина фанеры 15мм

	
	
	
	
	
	Ступени лестницы из нескользящей ламинированной фанеры
	Толщина фанеры 18мм

	
	
	
	
	
	Мостик из доски древесины хвойных пород
	Сечение доски 35х90мм

	
	
	
	
	
	Настил пандуса из доски древесины хвойных пород
	Сечение доски 35х90мм

	
	
	
	
	
	Каркас пандуса из профильной трубы, листового металла
	Профильная труба сечением   40х20мм;

Толщина листа 2мм.

	
	
	
	
	
	Канат полиамидный 
	Диаметром 32мм.

	
	
	
	
	
	Игровые элементы «Кубики»   выполнены из композитного пластика на стяжке из металлической газоводопроводной трубы по пять кубиков с изображением букв (четыре кубика) и картинки (последний кубик).
	Круглая труба диаметром 26мм.

	
	
	
	
	
	Стяжки и перекладины из круглой трубы
	Диаметром 20мм

	
	
	
	
	
	Накладные элементы из влагостойкой фанеры окрашенной краской на водной основе с защитными свойствами
	Толщиной фанеры 15мм.

	
	
	
	
	
	Крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Металлические элементы окрашены полимерно-порошковой краской.
	

	
	
	
	
	
	Крепление игрового комплекса в грунте производить путем заглубления опор в грунт на 400мм и фиксацией металлическими стержнями (анкерами), с последующим бетонированием мест крепления .
	Длина анкера 500мм

	8
	Маятниковые качели 

[image: image3.jpg]




	Артикул К-16ц
	1 шт
	Российская Федерация
	Детские подвесные качели на цепях для детей от 3 до 6 лет.

Комплектация:

Качели состоят из шести наклонных стоек соединенных по две. Между собой каждая пара соединена стяжкой. Три треугольные конструкции соединены между собой в вершинах балкой, снизу двумя стяжками – основаниями. На верхней балке на цепях независимо должны быть закреплены два подвеса с сидениями.
	Длина: 3070мм 

Ширина: 1750мм 

Высота: 1500мм 

	
	
	
	
	
	Каркас качелей из металлических круглых труб
	Круглая водогазопроводная труба диаметром 33,5мм с толщиной стенки 3,2мм;

Круглая водогазопроводная труба диаметром 42,3мм с толщиной стенки 3,2мм;

Круглая водогазопроводная труба диаметром 26,8мм с толщиной стенки 2,8мм.

	
	
	
	
	
	Крепеж –оцинкован, крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.
	· 

	
	
	
	
	
	Подвесы сидений выполнены из цепи стальной грузовой короткозвенной
	Сечение проволоки звена цепи 6мм

	
	
	
	
	
	Сиденье с металлической спинкой и подлокотниками из круглой трубы
	Круглая труба диаметром 21,3мм

	
	
	
	
	
	Сидение из влагостойкой фанеры, покрытой полимерным пластиком. Цепь крепиться к стяжке качелей при помощи металлических втулок.
	· 

	
	
	
	
	
	Металлические элементы окрашены полимерно-порошковой краской.
	· 

	
	
	
	
	
	Крепление качелей производить путем заглубления оснований изделия в грунт на 200 мм и фиксацией металлическими стержнями (анкерами), с последующим бетонированием мест крепления.
	Длина анкера 500мм

	9
	Воркаут 

[image: image4.png]



	отсутствует
	1 шт
	Российская Федерация
	Турниковый комплекс

Комплектация:

1) Шведская стенка, 

2) Турники разноуровневые 4 шт,

3) Две скамья для пресса, 

4) Кольца гимнастические, 

5) Канат.
	Длина: 5450мм;

Ширина: 3230мм;

Высота над уровнем грунта: 2600мм.



	
	
	
	
	
	Столбы из круглой металлической трубы с сферической заглушкой.
	Диаметр трубы 108мм толщиной стенки 3,5мм

	
	
	
	
	
	Перекладины шведской стенки из металлической трубы. Расстояние между перекладинами 300мм.
	Диаметр трубы 32мм толщиной стенки 3,2мм

	
	
	
	
	
	Перекладины турников из металлической трубы и фиксируются хомутами к вертикальным столбам.
	Диаметр трубы 32мм толщиной стенки 3,2мм.

Длина перекладин 1350мм.

	
	
	
	
	
	Лавки из деревянного бруса обработанного водоотталкивающим составом 
	Сечение бруса 140*50мм


	
	
	
	
	
	Металлические элементы окрашены полимерно-порошковой краской.
	· 

	
	
	
	
	
	Установка в грунт производится бетонированием.
	· 

	10
	Песочный лабиринт 
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	Артикул ПЛ-1
	1 шт
	Российская Федерация
	Песочница предназначена для детей в возрасте от 2 до 6 лет.

Комплектация:

Конструкция песочницы квадратная.

В одном из углов расположен домик с двумя арками

(вход/выход), арочным окошком, круглым лазом и имитацией крыши. По обе стороны окошка

закреплены два полукруглых столика. Справа от домика размещен комплект игровых элементов

"Кубики", состоящий из осей и нанизанных на них кубиков с буквами и картинками или цифрами.

Рядом с комплектом установлен накладной элемент в форме домика с арочным окошком и арка. Под

окошком закреплены два столика: полукруглый - с внешней стороны, прямоугольный - с

внутренней. Слева от домика установлен накладной элемент с арочным окошком. По обе стороны

окошка закреплены два полукруглых столика. На стороне, противоположной «Кубикам»

установлены заборчик и накладной элемент с окошком. Они образуют лабиринт. Песочница

оформлена в ярком современном стиле.
	Длина:  2255мм;

Ширина:  2030мм 

Высота:  1325мм.



	
	
	
	
	
	Столбы из клееного бруса древесины хвойных пород, они загрунтованы и окрашены краской на водной основе с защитными свойствами. Сверху столбы закрыты пластиковыми заглушками в размер сечения.
	Сечение столбов  90х90мм

	
	
	
	
	
	Опорный платик с отверстиями из прокатной стали
	Толщиной 3мм

	
	
	
	
	
	Конструкции изготовлены из влагостойкой фанеры, окрашенной краской на водной основе с защитными свойствами.
	Толщиной фанеры 15мм

	
	
	
	
	
	Игровые элементы «Кубики» выполнены из композитного пластика на стяжке из металлической газоводопроводной трубы по пять кубиков с изображением букв или цифр (четыре кубика) и картинки (последний кубик).
	Круглая труба диаметром 26мм.

	
	
	
	
	
	Панно и декоративные элементы песочницы выполнены из многослойной влагостойкой фанеры, крепление деталей из фанеры частично производится методом заклепывания.
	Толщина фанеры 15мм

	11


	Качалка на пружине  
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	Артикул МК-21
	1 шт
	Российская Федерация
	Детская качалка на пружине в виде фигурки «джипа».

Комплектация:

1) Основание;

2) Пружина;

3) Сидение со спинкой с двумя декоративными панно с художественным оформлением;

4) Держатели для рук;

5) Подставки для ног.
	Длина: 650мм;

Ширина: 350мм;

Высота: 870мм.



	
	
	
	
	
	Сидение с жестко зафиксированной спинкой из влагостойкой фанеры.
	Толщина фанеры 15мм

	
	
	
	
	
	Подставка для ног должна из влагостойкой ламинированной нескользкой фанеры.
	Толщина фанеры 15мм

	
	
	
	
	
	Держатель для рук сквозной, металлический.
	

	
	
	
	
	
	Пружина качалки должна из металлического прута. 

· 
	Диаметр пружины 120мм, высота пружины 250мм. Диаметр прута 20 мм.

	
	
	
	
	
	Нижняя часть- сварная металлоконструкция в виде обрезанного конуса, из полосы.
	Сечение полосы  40х4мм

	
	
	
	
	
	Металлические элементы окрашены полимерно-порошковым покрытием высокотемпературной сушки.

Крепление деталей из фанеры производить методом заклепывания.
	· 

	
	
	
	
	
	Панно из многослойной влагостойкой фанеры.

Панно оформлено методом прямой полноцветной широкоформатной печати  с высоким разрешением, сверху нанесен нетоксичный лак на водной основе.
	Толщина фанеры 15мм

	12
	Качели-балансир 
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	Артикул МК-8/1
	1 шт
	Российская Федерация
	Балансир предназначен для детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Комплектация:

Брус подвижно закреплен на треугольном основании.  Два сиденья со спинками и ручками закреплены на концах бруса. Два фигурных накладных элемента закреплены по обе стороны каждого сиденья. Под сиденьями закреплены резиновые отбойники. Художественное оформление в стиле детских сказок.
	Длина:  2100мм;

Ширина:  600мм;

Высота:  400мм.



	
	
	
	
	
	Несущая балка балансира из клееного деревянного бруса
	Сечение бруса  130х70мм

	
	
	
	
	
	Накладные элементы из влагостойкой фанеры окрашенной красками на водной основе с улучшенными декоративными и защитными свойствами. Художественные панно окрашены методом прямой УФ полноцветной широкоформатной печати с высоким разрешением, сверху нанесен нетоксичный лак на водной основе.
	Толщина фанеры 15мм

	
	
	
	
	
	Металлические элементы окрашены полимерно-порошковым покрытием высокотемпературной сушки.
	· 

	14
	Скамейка 
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	отсутствует
	2 шт
	Российская Федерация
	Комплектация:

Садово-парковая на металлических ножках, со спинкой и подлокотниками.
	Длина: 1960мм;

Ширина: 555мм;

Высота 745мм.

	
	
	
	
	
	Задняя стойка каркаса, держащая спинку, сиденье и задние ножки из металлической профильной трубы.
	Профильная труба сечением  40х20мм с толщиной стенки 2мм;

	
	
	
	
	
	Передние ножки, подлокотники скамейки из металлической круглой трубы
	Диаметр трубы 25мм.

	
	
	
	
	
	Крепление деревянного бруса к металлокаркасу скамейки производится на болтовое соединение. Крепление в грунт производится на анкерные
штыри.
	

	15
	Урна 
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	Артикул У-3
	2 шт
	Российская Федерация
	Металлическая для мусора 

Комплектация:

На квадратной платформе закреплена стойка. К ней присоединена u-образная рама. Урна подвижно закреплена в раме, с возможностью опрокидывания.
	Высота:  930 мм;

Ширина:  337 мм;

Длина: 450мм.



	
	
	
	
	
	Конструкция выполнена из листового металла, профильной металлической трубы, круглой металлической трубы и металлического листа окрашенного порошковой глянцевой краской. 
	Толщина металлического листа 1,2мм;

Толщина металлического листа 3мм;

Толщина металлического листа 5мм;

Металлическая полоса   4х20мм;

Профильная труба сечением 40х25мм

Диаметр круглой трубы 33,5мм.

	
	
	
	
	
	Крепление в грунт на фиксирующие стержни 


	Длина стержня 600мм.

	17
	Информационный стенд
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	отсутствует
	1 шт
	Российская Федерация
	Комплектация:

Два столба соединены двумя поперечными перекладинами, образующими в верхней части столбов рамку, на которую крепится

щит с информацией. 
	Ширина –600мм;

Толщина –40мм;

Высота –1750мм;

Размер таблички:  600х800мм



	
	
	
	
	
	Каркас конструкции (столбы, перекладины) из профильной трубы
	Профильная труба сечением   40х40мм

Толщина стенки 2мм

	
	
	
	
	
	Щит из композитной панели (алюминиевый лист , окрашенный водостойкой и водоотталкивающей краской с полиэтиленовой прослойкой). На панель сверху и снизу наклеена пленка ПВХ с изображением и информацией .На пленку ПВХ нанесен ламинат.

Крепление щитов на вытяжные заклепки.
	Толщина панели 3мм

	
	
	
	
	
	Каркас окрашен порошковой глянцевой краской. Цвет каркаса и информационной таблички по согласованию с заказчиком.
	


- Наличие сертификатов соответствия, паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов пожарной безопасности, схемы сборки и установки изделий и прочие документы. Товар должен быть сертифицированным на соответствие принятым стандартам и нормам, сопровождаться техническим паспортом.

- Все кромки фанеры должны быть тщательно отшлифованы и закруглены во избежание расщепления согласно ГОСТ Р 52169-2012.

- Деревянные детали тщательно отшлифованы, покрыты грунтом и окрашены двухкомпонентными красками на водной основе, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на уличных детских площадках согласно ГОСТ Р 52169-2012.

- Металлические детали продукции должны иметь плавные радиусы, все швы тщательно обработаны согласно ГОСТ Р 52169-2012.

- Окраска металлических частей изделий должна производиться полимерным порошковым покрытием высокотемпературной сушки в заводских условиях.

Заказчик                                                                                                                                             Подрядчик
____________________ В.Ф. Щюров                                                                                               ____________________ Аскаров Р.Р.
